Zmluva o dielo “Rekonstrukcia — zateplenie a stavebné upravy kulturneho domu v obci Matiasovce”

NAVRH ZMLUVY O DIELOG. ...................

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov

(dalej len ,,Zmluva*)

.
Zmluvné strany

Objednavatel :

Nazov: Obec MatiasSovce

Sidlo : Obecny urad Hlavna 74/43 059 05 MatiaSovce
Zastupeny : Mgr. Marian Stefanak,starosta obce

ICO: 00 326 399

DIC: 2020697360

Bankové spojenie :

IBAN:

Tel.: 052 /4822016

E mail: starosta@matiasovec.sk

(dalej len ,,objednadvatel”)
a
Zhotovitel :

Obchodné meno: .o
Sosidlom:
Zastupeny:
ICO:
DIC:
ICDPH: e,
Bankové spojenie : ...
CisloUdtu:
IBAN:
Tel:
Fax:
E-mail:
Zapisany v OR SR odd. Vlozka €. ...............

(dalej len ,,zhotovitel*)

Il.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok zhotovitela v rozsahu, spésobom a za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve vykonat dielo ,, Rekonstrukcia — zateplenie a stavebné
upravy kultarneho domu v obci MatiaSovce” (dalej len ,dielo*) a z&vazok
objednavatela riadne vykonané dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie zhotovitelovi
dohodnutu cenu.
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3.2

Zmluva o dielo “Rekonstrukcia — zateplenie a stavebné upravy kulturneho domu v obci Matiasovce”

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastné
nebezpelenstvo, v sulade s rozpoctom v cenovej ponuke predloZenej do zadania
zakazky s nizkou hodnotou s nazvom: ,, Rekonstrukcia — zateplenie a stavebné tGpravy
kultirneho domu v obci Matiasovce” a podla projektovej dokumentacie, pricom je
predloZeny rozpocet v ponuke prvorady.

Zhotovitel prehlasuje, Zze sa oboznamil s rozsahom a povahou diela, su mu zname
technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na riadne vykonanie diela potrebné.
Zhotovitel bude pri plneni predmetu Zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.

M.
Miesto a €as vykonania diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo v pozadovanom rozsahu a kvalite
a odovzdat dielo objednavatelovi v dohodnutom ¢ase a mieste.

Miesto vykonavania diela: Rekonstrukcia — zateplenie a stavebné upravy kultirneho
domu v obci Matiasovce

Terminy realizacie diela:

zaciatok realizacie: do 10 pracovnych dni odo diha odovzdania a prevzatia
staveniska

dokoncenie realizacie: do 90 kalendarnych dni odo dna prevzatia staveniska.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo podla ¢asového harmonogramu prac, ktory tvori
prilohu €. 2 tejto Zmluvy. V pripade, ak zhotovitel riadne vykona dielo pred terminom
Specifikovanym v bode 3.2. tohto ¢lanku, bude objednavatel povinny takto vykonané dielo
prevziat.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu, najneskér vSak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZuje vykonanavanie diela s désledkom hrozby
omeskania s odovzdanim diela v termine podfa bodu 3.2. tohto clanku, pisomne
informovat objednavatefa o tejto skutoCnosti, a to zdznamom v stavebnom denniku
a prostrednictvom elektronickej poSty na adresu starosta@matiasovce.sk

Iv.
Cena za dielo

Cena za dielo je stanovena na zaklade vysledku verejného obstaravania a podla zakona
NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaSky MF SR ¢&.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Cena diela predstavuje:

CenabezDPH: . EUR
DPH vo vyske 20%: ....cccocvvivnvnrnennnns EUR
Cenas DPH: e EUR
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Cena diela je zhodna s cenou diela, ktoru predlozil zhotovitel v postaveni uchadzaca vo
svojej ponuke v ramci procesu verejného obstaravania.

Cena za dielo dohodnuta zmluvnymi stranami podla bodu 2 tohto ¢lanku Zmluvy je
kone€na a v celom rozsahu zahfria vSetky naklady a rézie suvisiace s realizaciou diela ,
ktoré vyplyvaju pre zhotovitefa z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, zriadenie
uzavierok, uzemné a prevadzkové vplyvy, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu).

V.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

Zhotovitel je opravneny vystavit' faktury za vykonané dodavky a prace v 3 fakturacnych
celkoch, priCom cena fakturovanych prac a dodavok v ramci prvého fakturaéného celku
nebude nizSia ako 40 % z ceny diela bez DPH podra ¢l. IV. bod 2 tejto Zmluvy a cena
fakturovanych prac a dodavok v ramci tretieho fakturaéného celku bude v rozsahu 5 %
z ceny diela bez DPH podfa €l. IV. bod 2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny vystavit' jednotlivé faktury na zdklade akceptovaného plnenia
stavebnych prac za fakturované obdobie, po dosiahnuti predpisanej vySky plnenia podla
bodu 2. tohto €lanku, po kontrole suladu s vykonanymi pracami podla skutkového stavu
a podla stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie jednotlivych faktur bude supis
skutoéne vykonanych prac a dodavok odsuhlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v
stavebnom denniku.

Jednotlivé faktury budd predkladané na uhradu v piatich vyhotoveniach. Prilohou faktur
bude supis vykonanych prac a dodavok a zistovaci protokol, vratane prislusnych dokladov
0 cenach, vaznych listkov a uhrade poplatku za uloZenie odpadu, vykonani najma
tlakovych skusok, reviznych sprav a pod., odpracovanych hodinovych zuctovacich
sadzieb a ostatnych poloZiek, ktoré v rozpocte neboli ocenené polozkami z pouZitych
cennikov stavebnych prac, podpisany opravnenou osobou zhotovitela, stavebnym
dozorom a technickym dozorom objednavatela, ktori svojimi podpismi zarucuju, Ze
fakturované stavebné prace boli skutone realizované v prvom rade podla rozpoétu v
ponuke a pomocnej projektovej dokumentacie a ocenené polozkou zo schvéaleného
rozpoctu. Jednotlivé polozky v prilohach sa nebudu uvadzat kumulovane, ale poloZkovite
sa uvedu v jednotkovych mnoZstvach a jednotkovych cenach.

Kone¢na faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel je
opravneny vystavit kone¢nu faktdru celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho
odovzdani a prevzati v Zapise o odovzdani a prevzati diela (dalej len ,preberaci
protokol“) a odstraneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole,
a to do 30 dni odo dfia splnenia podmienok uvedenych v tomto bode. Povinnymi prilohami
koneCnej faktury su protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vSetkych uz
objednavatelom uhradenych faktur, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov
podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Faktary budd uhradzané formou bezhotovostného platobného styku.

Lehota splatnosti jednotlivych faktar je 30 dni odo diia doru€enia faktury objednavatelovi.
Zmluvné strany vzajomne konS$tatuju, ze dohoda o lehote splatnosti podla tohto bodu
Zmluvy nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam zhotovitela zo zavazkového
vztahu zalozeného touto zmluvou.
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Jednotlivé faktiry musia spifiat naleZitosti dafiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zakona
€. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel
bude opravneny takto vystavenu fakturu vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade
zaCne nova lehota splatnostli plynut doru€enim opravenej faktury objednavatelovi.

Zhotovitel berie na vedomie, ze dielo bude financované zo Strukturalnych fondov
Eurdpskej unie na zaklade zmluvy o poskytnuti Nenavratného finanéného prispevku (dalej
len ,,NFP*“) z Programu rozvoja vidieka (22/PRV/2017- podopatrenie 7.4 ) uzavretej medzi
objednavatelom a Riadiacim organom, a to kombinaciou predfinancovania a refundacie
podla pokynov Riadiaceho organu.

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze cena za dielo bude hradena na zaklade Zmluvy o
poskytnuti NFP a faktary budu zaplatené zhotovitefovi po pripisani NFP na ucet
objednavatela. Zmluvné strany sa dalej dohodli, Ze objednavatel nie je po uplynuti lehoty
splatnosti faktury pre ucely uplatnenia urokov z omeskania v omeskani s jej uhradou
zhotovitelovi, ak mu v lehote splatnosti faktury neboli na ucet poskytovatefom NFP
pripisané finan¢né prostriedky podla prvej vety.

Zmluvné strany beru na vedomie, Zze spdsob predkladania a uhrady faktur moézu byt
upravené v uzatvorenej zmluve o NFP medzi obcou a Riadiacim organom.

VL.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel bude objednavatelom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu
.......................... na prevzatie staveniska. Objednavatel vyzve zhotovitela na prevzatie
staveniska do piatich pracovnych dni odo dra nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy,
pricom zhotovitel je povinny prevziat stavenisko v termine uvedenom vo vyzve.
Odovzdanie staveniska sa vykona zapisom do stavebného dennika. Objednavatel
suCasne s odovzdanim staveniska odovzda zhotovitefovi projektovu dokumentaciu v troch
vyhotoveniach a Oznamenie vratane vyjadreni dotknutych organov a organizacii.

O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie zodpovednu osobu za technicky dozor a osobu zodpovednu za
stavebny dozor. Sucastou Protokolu o odovzdani staveniska budu vSetky doklady
a rozhodnutia, ktoré su potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdani staveniska
zmluvné strany jednoznaCne a nezamenitelne vymedzia rozsah odovzdavaného
staveniska a miesto pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, socialnych zariadeni a Satni
pre zamestnancov zhotovitefa (dalej spolo¢ne len ,Energie®). Naklady spojené
s energiami, ako aj naklady spojené so zabratim verejného priestranstva su zahrnuté
v cene diela, a teda zhotovitel je povinny viest’ evidenciu tychto vydavkov. V pripade, ak
budu energie a ostatné sluzby zabezpelené objednavatelom, je zhotovitel povinny
uhradit ich objednavatelovi na zaklade faktury vystavenej objednavatefom podfa
odborného prepoctu.

V pripade omeskania objednavatefa s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je
zhotovitel v omesSkani s plnenim svojho zavazku, a to o pocCet dni omesSkania
objednavatela s odovzdanim staveniska.
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Zhotovitel je povinny najneskor tri dni po prevzati staveniska odovzdat objednavatelovi
zoznam riadiacich pracovnikov. Zhotovitel je povinny najneskér tri dni pred realizaciou
prac, na ktorych vykonanie sa vyZaduje osobitné opravnenie, predloZit objednavatelovi
zoznam opravnenych pracovnikov spolu s platnym opravnenim (certifikatom).

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti
kradeZiam, proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznacenie
vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté porusSenim
svojich povinnosti, tak na majetku objednavatela, ako aj tretich osdb, a to podla § 373 a
nasl. Obchodného zakonnika.

Pri uzivani ciest a komunikacii ur€enych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny
plnit povinnosti, vyplyvajuce zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, ako aj z
internych predpisov objednavatefa a zodpoveda za ich pripadné porusenie a vzniknutu
Skodu.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie
materidlov a konStrukcii, za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat pri
vykonavani diela a za dodrZiavanie no¢ného a nedelného pokoja. Zhotovitel sa dalej
zavazuje v sulade s bodom 25 tohto ¢lanku na svoje naklady odstranit odpad, ktory je
vysledkom jeho ¢innosti pri vykonavani diela, a to najneskér do predloZenia jednotlivych
faktur podra €l. 5 bod 2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je pri realizacii diela povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na zabezpecenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj
protipoZiarne opatrenia vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné
porusenie a vzniknutu Skodu zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel zabezpeci zameranie podzemnych inzinierskych sieti, povolenie na zabratie
verejného priestranstva, zvlastne uzivanie verejnych komunikacii a verejnej zelene,
zameranie stavby po jej realizacii a dokumentaciu skutocného vyhotovenia stavby v troch
vyhotoveniach.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s uskutoCnenim stavby pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finan&ného prispevku medzi prislu§nym riadiacim organom a verejnym obstaravatelom
(kone€nym prijimatelom pomoci) a opravnenym osobam poskytne vSetku potrebnu
sucinnost™.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania su najma:

- Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,

- Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby;

- Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, CertifikaCny organ
a nimi poverené osoby,

- Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

- Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

- Osoby prizvané organmi v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a ES.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri vykonavani diela budu pouZité len vyrobky a zariadenia bez
narokov tretich oséb. Zhotovitel je na vykonanie diela povinny pouzit iba stavebné
vyrobky, ktoré su podfa osobitnych predpisov vhodné na pouZitie v stavbe na zamyslany
ucel, a to podla ust. § 43f zakona &. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,stavebny zakon*).
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Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak
je to vzhladom na technologické podmienky vykonavania diela potrebné, vyzve zhotovitel
objednavatela na kontrolu prac pred terminom uvedenym v predchadzajucej vete.
Zaroven je zhotovitel povinny zhotovit fotodokumentaciu celého postupu prac, ktoré maju
byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Ak objednavatel nevykona kontrolu tychto prac,
je zhotovitel opravneny pokracovat vo vykonavani diela. V pripade, Ze objednavatel bude
dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na
naklady objednavatela. Pokial sa pri dodatoCnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne
vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite
a rozsahu vykonania stavebnych prac, zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko
projektanta, autorsky dozor a stavebny dozor.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela minimalne tri pracovné dni vopred na
u¢ast na povinnych skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch
predpisanych resp. ocenenych skusSok je zhotovitel povinny vyhotovit zaznam, ktori
podpidu vSetci zu€astneni.

Kontrolu prac za objednavatefa budu vykonavat opravnené osoby objednavatela, a to
technicky dozor objednavatela, stavebny dozor, projektant a autorsky dozor.

Zhotovitel je k preberaciemu konaniu povinny predlozit platné certifikaty, osvedcenia
o zhode, osvedcenia o kvalite, osvedCenia o akosti od slovenskych skuSobni od vSetkych
pouzitych tych vyrobkov a zariadeni, ktoré si to vyZaduju. Zhotovitel' je dalej povinny
zabezpecdit potrebné skusky a merania v zmysle platnych pravnych predpisov
a technickych noriem ako aj doklady o uskladneni odpadov.

Zhotovitel je povinny odo dna odovzdania staveniska viest stavebny dennik v sulade s §
46d stavebného zakona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vSetky
skutocCnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najma udaje o stavebnych pracach, o vykonani
Statneho stavebného dozoru, Statneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim stavby,
autorského dozoru a o inych €innostiach ovplyviujucich stavebné prace a priebeh stavby.
Stavebny dennik po€as vykonavania diela musi byt neustale na stavbe trvale pristupny,
a to az do skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela bez vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zadznamom zhotovitela nesuhlasi, je
povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opacnom pripade sa
predpoklada, Ze s jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitefa voci
zapisom objednavatela. Objednavatel ma pravo robit si zo stavebného dennika fotoképie.
Okrem stavbyveduceho a stavebného a autorského dozoru ma pravo vykonavat zapisy v
stavebnom denniku zastupca projektanta a autorsky dozor.

Za cely priebeh vystavby, za odborné a v€asné vykonanie diela podla tejto Zmluvy a za
vedenie stavebného dennika je za <zhotovitela zodpovedny stavbyveduci:
.......................... Cislo osvedCenia: ........ccccveeeeen.

Koordinatora bezpec€nosti stavby podla nariadenia vlady €. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpecCnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko bude vykonavat:

Stavebny dozor za objednavatefla bude vykonavat uspedny uchadzal vyhodnoteny
v zadani zakazky s nizkou hodnotou.
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V pripade, ak dbjde k zmene osoby stavbyveduceho alebo koordinatora bezpecnosti
stavby, zhotovitel je povinny oznamit tuto skutocnost’ objednavatelovi bez zbyto€ného
odkladu, najneskér do troch pracovnych dni odo dna, ked uvedena zmena nastala.

Zmeny odsuhlasenej projektovej dokumentacie je zhotovitel opravneny vykonat iba na
zaklade zavazného stanoviska projektanta, autorského dozoru, stavebného dozoru
a technického dozoru investora, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeSné vykonanie vSetkych skuSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou
a predloZenie dokladov o uspeSnom vykonani tychto skusSok. Vykonanie skusok podla
tohto bodu zabezpedi zhotovitel.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych droch za ucasti vSetkych zainteresovanych zloziek, ktoré bude zvolavat
opravnena osoba objednavatela minimalne raz za 7 dni, resp. podla osobitnej
poziadavky.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, ze stavebny odpad z miesta realizacie diela bude
znovu pouzity, recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentalnym spdsobom,
o ¢om predlozi zhotovitel objednavatelovi doklad do 14 dni od vzniku odpadu. Doklad
musi obsahovat mnoZstvo vyvezeného odpadu, spOsob jeho spracovania, ako aj
poloZzkovite uvedené naklady s tym spojené. V pripade, ak ma déjst k vymene materialov,
ktoré by mohli byt opatovne pouZité resp. aj na iné objekty zhotovitel vyzve objednavatela,
aby urcil zapisom v stavebnom denniku spésob s ich dalSim nakladanim.

Zhotovitel je povinny byt poisteny poc€as celej doby vykonavania diela.

Stavebné dielo vykona zhotovitel so subdodavatelmi, alebo bez subdodavatelov. V pripade
zameru realizovat Cast zakazky so subdodavatelom je zhotovitel povinny pisomne
informovat objednavatela do piatich pracovnych dni odo dha uzatvorenia zmluvy so
subdodavatelom o jeho nastupe na realizaciu diela a su€asne predlozit Cestné vyhlasenie,
Ze subdodavatel spifia alebo najneskér v &ase zadatia plnenia bude spinat podmienky ugasti
podla § 32 ods. 1 zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a dopleni
niektorych zakonov a zakona ¢&. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.

Zhotovitel sa zavazuje podporit pracovné prilezitosti a to zamestnat’ pri plneni zmluvy
jednu osobu dlhodobo nezamestnanu ( dlhSie ako 6 mesiacov), alebo osobu so
zdravotnym postihnutim, alebo osobu zo znevyhodnenych skupin ( napriklad etnické
mensiny, nabozenské mensiny, osobu s nizkym dosiahnutym vzdelanim, osobu
z marginalizovanej skupiny a pod.).

VII.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny objednavatefovi pisomne oznamit najmenej pat dni vopred
pripravenost diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto oznamenia si
zmluvné strany dohodnu €asovy postup preberacieho konania.

Zhotovitel je povinny najneskér ku dnu zacatia preberacieho konania predloZit
objednavatelovi vSetky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebezne odovzdavat, ak ich
neodovzdal uz skor, a to najma:

2.1 stavebné denniky,
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2.2 atesty o poziarnej odolnosti pouzitych materialov a vyrobkov podfa ich umiestnenia
v stavbe,

2.3 osvedcCenia o akosti pouZitych konStrukcii a materialov,

2.4 doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

2.5 opis a zddvodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v stavebnych
konaniach, alebo pri povolfovani zmien stavby pred dokonéenim,

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedolozil vSetky doklady uvedené v bode 2 tohto ¢lanku.

O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a
prevzati diela bude obsahovat najma vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam
odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny supis zistenych vad a nedorobkov, vratane
dohdd, opatreni a lehét na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani a prevzati
diela bude vyhlasenie objednavatela, Ci dielo alebo jeho Cast prebera. V pripade, ak
objednavatel dielo alebo jeho Cast' nepreberie, bude sucastou protokolu o odovzdani
a prevzati diela uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast neprebral.

Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpedit stavenisko tak, aby objednavatel
mohol vykonané dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne
vypratat’ do 10 dni odo dna protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni,
nutnych na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané
v sulade so zmluvnymi podmienkami alebo ma zavazné vady a nedorobky, ktoré brania
bezpecnému a plynulému uZivaniu diela, a to az do ich odstranenia.

VIIL.
Zodpovednost' za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto Zmluvy,
podfla technickych noriem, rozpoctu, projektovej dokumentéacie a vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov ucinnych na uzemi Slovenskej republiky a ze po€as zaru¢nej doby
bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Dielo ma vady, ak nie je v sulade s podmienkami stanovenymi v ¢lanku VIII. bod 1 tejto
Zmluvy, a ak nezodpoveda podmienkam uvedenym v Oznameni.

Zaru¢na doba diela je 5 rokov a zaéne plynut’ po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela. U zariadeni a dodavok, u ktorych bol
vydany zaruény list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zaru¢nym listom.

Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaru€nej dobe plne vyuzivané
z dévodu vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Zhotovitel zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spésobené
porusenim jeho povinnosti.

Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,,reklamacia“) bezodkladne po jej
zisteni. zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo dfia nahlasenia reklamacie
podla tohto bodu rozhodnut o opravnenosti resp. neopravnenosti reklamacie a svoje
rozhodnutie bezodkladne oznamit objednavatelovi.
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PoCas plynutia zaruCnej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality,
oznacené v opravnenej reklamacii objednavatela, bezplatne odstranit do 20 dni odo diia
oznamenia reklamacie, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin odstranenia vad
si zmluvné strany dohodnu pisomne.

V pripade, ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani lehote podla bodu 7
tohto ¢lanku napriek tomu, Ze ich opravnenost uznal je objednavatel opravneny dat ich
odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela.

1X.
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitefa s odovzdanim diela alebo jeho Casti v termine podla
clanku lll. tejto Zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit objednavatefovi zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy deri omeSkania. Zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu Skody a odstupenie od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia povinnosti zhotovitela odstranit' riadne
a vCas vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati diela, v pripade
porusenia povinnosti zhotovitela odstranit vady uplatnené objednavatelom v zaruénej
dobe v lehote podla €l. VIII bod 7 tejto Zmluvy a v pripade nevypratania staveniska
v lehote podfa €l. VII. bod 5 tejto Zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 € za kazdy zacdaty defi omeSkania, a to az do
odstranenia tychto vad alebo vypratania staveniska.

V pripade nedodrzania terminu splatnosti jednotlivych faktur ma zhotovitel pravo na urok
z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy zacCaty deri omeSkania okrem
pripadu podla ¢l. V, bod 11 tejto Zmluvy.

Ak zhotovitel neopravnene odmietne prevzatiat stavenisko, objednavatel si mdze
u zhotovitela uplatnit zmluvnu pokutu vo vyske 100,-€ za kazdy zacaty defi omesSkania
s jeho prevzatim.

X.
Osobitné ustanovenia

Tato zmluva zanika :
1.1. ak sa nestane ucCinnou v sulade s Clankom XII bod 1 tejto Zmluvy ani
do 36 mesiacov od nadobudnutia jej platnosti,

1.2. pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku driu uvedenému v dohode,

1.3. jednostrannym odstupenim od zmluvy strany objednavatela, ak:

1.3.1 zhotovitel opakovane porusi (tj. 2 alebo viackrat) svoje povinnosti pri
vykonavani diela podla tejto Zmluvy,

1.3.2 je zhotovitel v omeskani s dokonenim a odovzdanim diela podla €asového
harmonogramu prac o viac ako 20 dni.

Odstupenie od Zmluvy nadobuda ucinnost diiom jeho doru€enia druhej zmluvnej strane
a Zmluva sa zruSuje od tohto dna a nie od jej poCiatku.

V pripade odstupenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na
okamzité a riadne ukonCenie vykonavanie diela tak, aby objednavatelovi nevznikla ziadna
Skoda.
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4. V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane
objednavatela budu uz vykonané stavebné prace uhradené podla stupria rozpracovanosti
ku dfiu zastavenia prac alebo ukonc€enia prac a podfa skuto¢ne preukazanych nakladov
zo strany zhotovitefla.

5. Nehnutelnosti poskytnuté zhotovitelovi na vykonanie diela a zaplatena Cast diela su
vlastnictvom objednavatela aj po¢as vykonavania diela zhotovitelom.

6. Zhotovitel a jeho partneri vo vztahu k plneniu zmluvy (dalej len ,,subdodavatelia“)
vratane ich zamestnancov, su povinni dodrziavat mil€¢anlivost vo vztahu ku skuto€nostiam
zistenym pocas vykonavania diela alebo suvisiacich s dielom. VSetky dokumenty, ktoré
prevezme zhotovitel od objednavatela, su déverné a méze ich pouzit vyluéne na ucely
plnenia tejto Zmluvy.

XI.
Vymedzenie niektorych pojmov

1. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou, rozpo¢tom a projektovou dokumentaciou a rozpor so vSeobecne zavaznymi
technickymi normami a predpismi.

2. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektovej dokumentacii.

3. Vedenim uskutoCniovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie
stavebnych prac a inych Cinnosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie sp6sobu a
postupu uskuto¢niovania stavby, zodpovednost' za sulad priestorovej polohy s projektovou
dokumentaciou a za dodrzanie vSeobecnych technickych pozZiadaviek na vystavbu.

XII.
Zaverecné ustanovenia

1. Tato Zmluva nadobuda platnost dnom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami
a u€innost’ po splneni nasledovnych podmienok:
- zverejnenie zmluvy v sulade s § 47a ods. 1 Obc&ianskeho zakonnika,
- uzavretie platnej a ucinnej zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného z Programu
rozvoja vidieka (22/PRV/2017- podopatrenie 7.4 ),
- kladny vysledok overenia procesu verejného obstaravania Riadiacim organom.
Podmienky musia byt splnené kumulativne.

2. Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je mozné robit’ len pisomne, o€islovanymi
dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a
to v sulade so zakonom o verejnom obstaravani. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k navrhom
dodatkov k tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote Strnastich pracovnych dni od
dorucenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

3. Prava a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych
a uginnych v Slovenskej republike.

4. Tato zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, priCom tri vyhotovenia obdrzi objednavatel a
dve vyhotovenia obdrzi zhotovitel.
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5. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vSetky spory, ktoré vyplynu v suvislosti s touto Zmluvou
o dielo budu riesit prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy
ani potom neddjde k dohode zmluvnych stran, sa zmluvné strany dohodli, Ze spory budu
rieSené podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika, Stavebného zakona a
ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy
neupravené v tejto Zmluve o dielo.

6. Zmluvné strany prehlasuju, Ze tuto Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, Ziadna zo zmluvnych
strdn nekonala v tiesni, omyle ani za napadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si
zmluvné strany riadne precitali, porozumeli jej obsahu a na znak suhlasu s touto Zmluvou
ju podpisuju.

Prilohy:

€.1 - Rozpocet diela (oceneny vykaz vymer) v pisomnej forme a v elektronickej forme
vo formate MS Excel.
€.2 - Harmonogram stavebnych prac.

Uspesny uchddzac¢ k zmluve predklada:

€.3 - Doklad o uzatvoreni poistenia zodpovednosti zhotovitela za Skodu spésobenu pri vykone
povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti zhotovitela za Skodu podnikatela pocCas
celej doby realizacie zakazky v minimalnej vyske zmluvnej ceny.

€.4 - Zoznam subdodavatelov s uvedenim prac, ktoré budu vykonavatpri plneni tejto zmluvy
a &estné vyhlasenie, Ze kazdy subdodavatel spifia alebo najneskéor v ase zadatia plnenia
bude spifiat podmienky G&asti podla § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani.

€.5 - Doklad suvisiaci s registrom partnerov verejného sektora.

V MatiaSovciach dna: ............... Vo dha: ................
objednavatel: zhotovitel’
Mgr. Marian Stefanak meno,priezvisko
starosta obce MatiaSovce Statutarneho organu
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